

Iktatószám: IKT-2023-902-I1-00000089/0000109

Végző kedvezményezett neve: Göd Város Önkormányzata

Projekt címe: Új bölcsődei tagintézmény építése Gödön

Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2023-00214

Támogatási Szerződés – 4. számú módosítása

(az IKT-2023-902-I1-00000089/0000095 számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Központ- Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató) mint **Támogató** képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár - mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Mislai József igazgató, Katics Mirjam irodavezető, Kardosné Otthál Erika osztályvezető, Molnár Zsolt osztályvezető

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám): 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Göd Város Önkormányzata**, mint végző kedvezményezett (a továbbiakban: végző kedvezményezett),

Postacím: 2131 Göd (Alsógöd) Pesti út 81.

Székhely: 2131 Göd (Alsógöd) Pesti út 81.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 731102

Adószám: 15731106-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10023002-00358956-02020066

Aláírási jogosult képviselője: Kammerer Zoltán polgármester

Támogató és végző kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.







I. Előzmények

A Szerződő Felek 2023. november 07. napján „Új bölcsődei tagintézmény építése Gödön a Jávorka S utcában” című projekt előkészítésére és megvalósítására RRF-1.1.2-21-2023-00214 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek. A Támogatási Szerződés 2022. december 5. napján lépett hatályba, 2023. december 15. napján a végső kedvezményezett módosítási kérelmet nyújtott be. A Támogatási szerződés 1. számú módosítása 2024.01.23. napján lépett hatályba. 2024. február 23. napján a végső kedvezményezett benyújtotta a 2. számú módosítási kérelmét, azonban 2024. április 15. napján a kérelem visszavonásra került. A végső kedvezményezett 2024. április 15. napján benyújtotta a 3. számú módosítási kérelmét, a 2. számú szerződésmódosítás 2024. július 1. napján lépett hatályba. A végső kedvezményezett 2024. szeptember 4. napján benyújtotta a 4. számú módosítási kérelmét.

II. Módosítás indoka

II.1. Végső kedvezményezett egyedi kérelmet nyújtott be, mivel módosítja a projekt 2-5. számú mérőföldköveit, a 3-6. mérőföldkövekhez kapcsolódó felhasználni tervezett támogatási összegeket, valamint el kívánja számolni a megvalósítási helyszínként rögzített ingatlan megszerzésének összegét (ingatlanvásárlás, kisajátítás).

A módosítás a Támogatási Szerződés 1., 2., valamint a 3. számú mellékletét érinti.

III. A szerződő felek a 2024. december 16. napján kelt 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződés mellékleteit lenticben részletezett pontját, valamint mellékleteit az alábbiak szerint módosítják:

III. 1. A 4.4.1. pont a következők szerint módosult:

Eredeti szöveg:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási terv 150%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **839 981 843 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilenc-millió-kilencszáznolcvanezer-nyolcszáznegyvenhárom** forint.

Módosított szöveg:



Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **839 981 843 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilenc-millió-kilencszáznolcvanezer-nyolcszáznegyvenhárom** forint.

Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezéseken túl a 2024. december 16. napján aláírt Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Szerződés módosítása 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződés 4. számú módosításához csatolt 3 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettrel kötendő támogatási szerződéshez”-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződés 4. számú módosítását átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Végső kedvezményezett P.H. Kelt <u>Göd</u> , 2025. év <u>05</u> hónap <u>20</u> napján.	 Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt Budapest, 2025. év <u>05</u> hónap <u>20</u> napján.
--	---



Módosult mellékletek:

1. sz. melléklet: A projekt költségvetése
2. sz. melléklet: A projekt forrásai
3. melléklet: A projekt mérőföldkövei

PÉNZÜGYILEG ELLENJELŐZEM

Göd, 2025. 05. 20.

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2023-00214

Végző kedvezményezett: Göd Város Önkormányzata

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték	ÁFA érték	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Teljes költség (Ft)
Göd Város Önkormányzata	Építés, felújítás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	51 880 000	14 007 600	51 880 000	14 007 600	65 887 600
Göd Város Önkormányzata	Új, közös használatú épület építése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	514 008 940	142 353 990	514 008 940	142 353 990	656 362 930
Göd Város Önkormányzata	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	32 916 669	8 887 501	32 916 669	8 887 501	41 804 170

1/3

✓

Göd Város Önkormányzata	Új, közös használatú épület építése	Szakmai tevékenység ekhez kapcsolódó szolgáltatás ok költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Nem állami támogatás	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000
Göd Város Önkormányzata	Százalékos átalányala pü finanszíroz ás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozá s költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Nem állami támogatás	43 269 357	11 682 726	43 269 357	11 682 726
Göd Város Önkormányzata	Új, közös használatú épület építése	Beruházásh oz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Ingatlanvásá rlás	Nem állami támogatás	13 228 060	0	13 228 060	0
Göd Város Önkormányzata	Nem finanszíroz ott tevékenysé g	Nem elszámolhat ó költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolhat ó költség	Nem állami támogatás	12 925 690	0	0	12 925 690
Összesen:						661 403 026	191 504 507	661 403 026	852 907 533

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2023-00214

Végző kedvezményezett: Göd Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő megnevezése	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. mérőföldkő	2024.05.31.	Rendelkezünk engedélyes tervekkel, illetve építési engedéllyel, Bölcsődefejlesztést segítő szervezetek projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolások megléte, minden szükséges elvárt tervezői nyilatkozat. A horizontális szempontoknak való megfelelés bemutatása megtörténik.	0
2	2. mérőföldkő	2025.05.15.	Közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítása. A vállalkozói szerződések megkötésre kerülnek, a mérőföldkő elérésekor a dokumentumokat benyújtjuk a Nemzeti Hatóság felé.	0
3	3. mérőföldkő:	2025.07.31.	A kivitelezés munkálatok 50%-os készultságon állnak. A mérőföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 50%-os készultségről benyújtásra kerül.	320 238 136
4	4. mérőföldkő:	2025.11.30.	A kivitelezési munkálatok 100%-a elkészül. A mérőföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készultségről benyújtásra kerül.	341 164 890
5	5. mérőföldkő	2025.12.20.	A működési/használatbavételi engedélyek megszerzése.	0
6	6/b. mérőföldkő: Fizikai befejezés	2025.12.31	A vállalt és elkészült, működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből.	0

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2023-00214

Végző kedvezményezett: Göd Város Önkormányzata

Források	(Ft)	Támogatás intenzitása (%)
I. Saját forrás	0	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0
I/3. bankhitel	0	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0
II. Egyéb támogatás	0	0
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt, EU felé elszámolható támogatás (RRF):	661 403 026	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	661 403 026	100,000000%
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	178 578 817	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	178 578 817	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	0	
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	12 925 690	
Összesen	852 907 533	

12 bel

Iktatószám: IKT-2023-902-I1-00000089/0000109

Végső kedvezményezett neve: Göd Város Önkormányzata

Projekt címe: Új bölcsődei tagintézmény építése Gödön

Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2023-00214

Támogatási Szerződés

a 4. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Központ- Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató) mint **Támogató** képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár - mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Mislai József igazgató, Katics Mirjam irodavezető, Kardosné Ottóhal Erika osztályvezető, Molnár Zsolt osztályvezető

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám): 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Göd Város Önkormányzata**, mint végső kedvezményezett (a továbbiakban: **végső kedvezményezett**),

Postacím: 2131 Göd (Alsógöd) Pesti út 81.

Székhely: 2131 Göd (Alsógöd) Pesti út 81.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 731102

Adószám: 15731106-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10023002-00358956-02020066

Aláírásra jogosult képviselője: Kammerer Zoltán polgármester

Támogató és végső kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre végső kedvezményezett **RRF-1.1.2-21-2023-00214** azonosító számon regisztrált, 2023. május 2. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2023. szeptember 15. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján végső kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a végső kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya „Új bölcsődei tagintézmény építése Gödön” című és **RRF-1.1.2-21-2023-00214** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása

2.2. A végső kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha Projekt estében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Nemzeti Fejlesztési Központot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi

Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2023. év július hónap 02. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020. február 1.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025. év december hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2026. év március hó 1. nap

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a végső kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a végső

kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden végső kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy ZPFJ benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a végső kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végső kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a végső kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról.

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége **839 981 843 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilencmillió-kilencszáznolcvanegezer-nyolcszáznegyvenhárom forint**.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége **839 981 843 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilencmillió-kilencszáznolcvanezer-nyolcszáznegyvenhárom** forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege **839 981 843 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilencmillió-kilencszáznolcvanegezer-nyolcszáznegyvenhárom** forint, melyet a XIX. Uniók Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 661 403 026 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-négyszázháromezer-huszonhat** forint, az **Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 178 578 817 Ft**, azaz **százhetvennyolcmillió-ötszázhetvennyolcezer-nyolcszázötvenhárom** forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím **hazai forrásrészből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege

A projekt támogatási intenzitása 100%.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.2. A Projektben biztosított önerő

Nem releváns

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **839 981 843 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilenc-millió-kilencszáznolcvanezer-nyolcszáznegyvenhárom** forint.

A tényleges előlegigénylés pillanatában a végső kedvezményezettnek lévő, még el nem számolt előleg összege levonandó a maximálisan igényelhető előleg összegéből.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A végső kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkö **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Nemzeti Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

6. Biztosítékadási kötelezettség

A végső kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A végső kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A végső kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

8. Korrupció-ellenes záradék

A végső kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A végső kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

9.1. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt

csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem minősül összeférhetetlennek az RRF Rendeletben foglalt összeférhetetlenségi szabályok alapján.

9.5. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2026. év 12. hó 31. napján hatályát veszti, illetve, ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a Nemzeti Hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.8. A végső kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Nemzeti Fejlesztési Központ által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a végső kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a végső kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. A végső kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.

9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.11. A végső kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a végső kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a végső kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését

9.12. A Szerződés 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 16 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<i>[Handwritten signature]</i> Végső kedvezményezett P.H. Kelt ...<i>Göd</i>..., 2025. év ...<i>05</i>... hónap ...<i>20</i>... napján.	<i>[Handwritten signature]</i> Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt ...<i>Bp.</i>..., 2025. év ...<i>05</i>... hónap ...<i>20</i>... napján.
PÉNZÜGYILEG ELLENJÁRZEM <i>[Handwritten signature]</i> Göd, 2025. 05. 20.	

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások (nem releváns)
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás (nem releváns)
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély (nem releváns)
12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány (nem releváns)
13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól
15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint (nem releváns)
16. melléklet – A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Lechner Nonprofit Kft.-vel a projekt tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon követésében történő részvételére kötött együttműködési megállapodások.